

Kurzętnik, dnia 25.01.2018 r.

znak: IRG.271.1.2018

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana treści SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. W P. T. występują „PODGRZEWANE RYNNY WEWNĘTRZNE i RURY SPUSTOWE” - brak powyższego w przedmiarach.

Odp. Do kalkulacji należy przyjąć 3 wpusty dachowe podgrzewane.

Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”** zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku ze zmianą SIWZ Rozdział 2 *Opis przedmiotu zamówienia*

Rozdział 2 ust. 2 ***Dopisuje się do opisu przedmiotu zamówienia***

Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Wykonawcy. Elementy p. poż. tj. gaśnice i oznakowanie ewakuacyjne po stronie Zamawiającego. Wykonanie instrukcji pożarowej budynku oraz planu ewakuacji również po stronie Zamawiającego.

Jeśli chodzi o załącznik Nr 9 do SIWZ Zamawiający umieszcza do wyjaśnień poprawiony wzór formularza oferty.

Zamawiający otrzymał zapytania od wykonawców - chcąc udzielić wszelkich szczegółowych wyjaśnień oraz w celu prawidłowego złożenia oferty przedłuża się termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **01 lutego 2018 r. do godz. 11:30.**

Otwarcie ofert nastąpi 01 lutego 2018 r o godzinie 12:00.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta

Teresa Łatkowska