

Kurzętnik, dnia 15.05.2018 r.

znak: IRG.271.36.2018

Wykonawcy

dotyczy: wyjaśnienie II do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy.”** zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odp. Tak potwierdzamy

2. Prosimy o udostępnienie wszystkich posiadanych decyzji, opinii, warunków technicznych i innych uzgodnień instytucjonalnych.

Odp. Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty jakie posiada.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie kładki tymczasowej wg zamiennego projektu Wykonawcy.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że wszystkie uzgodnienia i potrzebne do zmiany dokumenty leżą po stronie Wykonawcy.

W związku z licznymi pytaniami, chcąc odpowiedzieć na wszystkie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **23 maja 2018 r. do godz. 11:30.**

Otwarcie ofert nastąpi **23 maja 2018 r o godzinie 12:00.**

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Zastępca Wójta

Teresa Łatkowska