

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto za całość zamówienia	Okres rękojmi z wady i gwarancji	Skrócenie terminu wykonania	Warunki *	Termin wykonania pierwotny	Termin wykonania po skróceniu
1	MEZARIST Michał Zarembki Ul. Janowicza 15/19 10-692 Olsztyn	678.034,17	84 miesiące	3 miesiące	Przelew 30 dni	31 sierpień 2021	31 maj 2021
2	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budownictwa TOM Nabożny Tomasz OTŁOWIEC 27 82-520 Gardeja	381.300,00	84 miesiące	0 miesięcy	Przelew 30 dni	31 sierpień 2021	31 sierpień 2021
3	Firma Usługowo-Handlowa Kamil Kossowski ul. Matejki 43 14-260 Lubawa	495.000,00	84 miesiące	3 miesiące	Przelew 30 dni	31 sierpień 2021	31 maj 2021

* - niepotrzebne skreślić




(podpis osoby sporządzającej protokół)

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania ” **Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o remizę OSP**” - 689.238,12 zł brutto

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, **wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy składa stosownie do treści art. 2 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu. **(załącznik Nr 5)**

04.02.2021 r.


Z up. Wójta
Magdalena Rybkowska
Sejmik Gminy
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)