

Kurzętnik, dnia 25.01.2021 r.

znak: IRG.271.89.2020

Wykonawcy

dotyczy: zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia II

Zamawiający zmienia specyfikacje istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o remizę OSP”** zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

W związku ze zmianą przedmiarów i rozszerzeniem zakresu robót Zamawiający umieszcza poprawne załączniki Nr 1 do SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ z poprawnymi plikami oraz poprawioną Specyfikację Istotną Warunków Zamówienia oraz zmienia termin wykonania zamówienia:

Było w SIWZ:

Rozdział 7 Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2021 r.

Powinno być w SIWZ:

Rozdział 7 Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do **31 sierpień 2021 r**

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Wójta
Magdalena Rybkowska
sektora Gminy