

Kurzętnik, dnia 03.07.2017 r.

znak: ZGK.271.2.2017

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana treści SIWZ

Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie Lubawskie i Nielbark oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nielbark”** zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z awarią poczty elektronicznej na którą mogły potencjalnie wpływać zapytania od Wykonawców a Zamawiający je utracił postanawia wydłużyć termin składania ofert chcąc udzielić wszelkich szczegółowych wyjaśnień oraz w celu prawidłowego złożenia oferty przedłuża się termin składania ofert. Wykonawcy, którzy wysłali zapytania proszeni są o ponowne przesłanie zapytań a Zamawiający udzieli odpowiedzi.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **13 lipca 2017 r. do godz. 11:30.**

Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2017 r o godzinie 12:00.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Prusiewicz