TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZHEGO w KURZETNIKU Sp. 2 0.0.
- w organizacji -

 Kosciuszki 17, 13-306 Kurzetnik
ul. Kosciuszki e Kurzetnik, dnia 25.04.2017 r.

znak: TBS.271.3.2017

WYKONAWCY

dotyczy: wyjasnienie IV do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonaweow dotyczgeymi udzielenia
wyjasnienia specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia do postgpowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na zamoéwienie publiczne pn. Budowa budynku
mieszkalnego wiclorodzinnego (Nr.l1) w ramach | etapu inwestycji Os. Dg¢bno
ul. Kosciuszki w Kurzetniku,” zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiajgey udziela ponizszych
wyjasnien.

Pytania:

. Prosimy o potwierdzenie. ze z uwagi na brak w dokumentacji i przedmiarach robét w
zakresie wyceny nie znajdujg si¢ akcesoria dachowe tj.: lawy Kkominiarskie, plotki
przeciwsniegowe, stopnie kominiarskie.

Odp. Potwierdzam.

[}

Prosimy o potwierdzenie, ze wspolczynnik Brl.enikania ciepla dla okien wynosi
1.3W/m'K oraz dla drzwi zewnetrznych 1,5 W/m'K.

Odp. Prosz¢ o uwzglgdnienie stolarki okiennej o wspdlczynniku 1.1 Wm'K oraz dla drzwi
zewngtrznych 1,5 Wm K.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewngtrzne w wiatrolapie Dz2 nalezy wyceni¢ jako
wykonane z profili bez przekladki termicznej, szklone szklem pojedynczym.

Odp. Potwierdzam (szklenie szklem bezpiecznym)

4. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie drzwi do piwnic w
klatkach schodowych jako stalowych pelnych w kolorze szarym z zamkiem na wkladke
patentowa.

Odp. Potwierdzam. dopuszcza si¢

5. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie drzwi do klatek
schodowych jako aluminiowe.

Odp. Potwierdzam

6. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopuszeza zaoferowanie drzwi do Klatek
schodowych Dz1 z dolnym panelem pelnym.

Qdp. Poiwierdzam, dopuszcza sig.
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Prosimy o potwierdzenie. ze w zakresie wyceny nie znajdujg si¢ nasadzenia drzew i
krzewow.

Odp. Porwierdzam

Prosimy o potwierdzenie ze drogi i chodniki nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej w
kolorze szarym.

Odp. Potwierdzam, nalezy jednak wwzglednic wydzielenie miejsc parkingowyeh kostkg w
ciemniejszym kolorze

Prosimy o potwierdzenie. ze kuchnie elektryczne nic znajduja sie w zakresie wyceny.
Odp. Porwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, ze elementy bialego montazu instalacji sanitarnych tj. miski
ustgpowe. umywalki. zlewy, kabiny prysznicowe nie nalezg do zakresu wyceny.

Odp. Potwierdzam

. Prosimy o potwierdzenie, ze elementy bialego montazu instalacji elektryeznych tj.

domofony, gniazda wtykowe, wigczniki nie nalezg do zakresu wyceny.
Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyceny nie znajduje si¢ dostawa schodotazu —
brak w przedmiarach robot.

Odp. Porwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyceny nie nalezy ujmowaé wycieraczek przed
wejsciem do klatki schodowej i pomieszczen technicznych — brak pozycji w
przedmiarach.

Odp. Wycieraczki w wiatrolapach nie wehodzq w zakres zamowienia na roboty stanu ()

W Opicie technicznym w pkt. 2.3.11.4 jest mowa o wycicraczkach w wiatrolapach
gumowych lub PCV brak takiej pozycji na rzucie parteru rys. A2 oraz w przedmiarach,
prosimy o wyjasnienie.

Odp. Wycieraczki w wiatrolapach nie wehodzq w zakres zaméwienia na roboty stanu 0
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o pozwolenie na wycinke
Odp. Nie jest wymagane

Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny mozna przyja¢ parapety wewnetrzne PCV
zgodnie z zapisem w pkt. 2.3.11.1 Opisu technicznego.

Odp. Potwierdzam, parapety wewngtrzne typu postforming gr 28 mm ( alternatywnie komorowe
= PCV) zgodnie z opisem techniczinvm

Prosimy o wskazanie okien w ktorych nalezy zamontowa¢ nawiewniki zgodnie z zapisami
w Opisie technicznym budynku pkt. 2.3.11.1. — brak opisu na zestawieniu stolarki.

Odp. Kazde okno ma by¢ wyposazone w nawiewnik
Prosimy o potwierdzenie czy balustrady balkonowe wehodzy w zakres oferty?

Odp. Balustrady balkonowe nie wehodz=q w zakres oferty.



19. Zgodnie z Opisem technicznym izolacj¢ balkonu nalezy wykona¢ z plynnej foli zgodnie
z Przedmiarem robot dwa razy papa prosimy o potwierdzenie jaka izolacje nalezy
przyjac do oferty.

Odp. Prosze¢ przyjgé izolacj¢ z papy

20. W zwigzku z realizacja docieplenia budynku w drugim etapie prosimy o informacjg, czy
w ofercie nalezy uwzgledni¢ montaz parapetéw zewngtrznych?

QOdp. Prosz¢ nie uwzglgdniac parapetow zewngtrznych. zostang one uwzglednione w
drugim etapie

21. Prosimy o wyjasnienie co oznacza zapis w Opisie technicznym ., pod fundamentami w
miejscach, gdzie nalezy uzupelni¢ grunt zapewnic¢ co najmniej 0,5 m warstwg piasku o
wskazniku zageszezenia Is rownym minimum 17 — brak takiej pozycji w przedmiarze
robot i brak projektu geologicznego. Prosimy o wskazanie jaka ilos¢ podsypki piaskowej
nalezy uwzglednic w ofercie.

Odp. Z uwagi na fakt, iz w obrebie dzialki w niewielkim zakresie wystgpujq miejsca , dzikiej "
cksploatacii  krussywa, przed realizacjig obiekitu  miejsca te  nalezy wzupelnic  gruntem
odpowiadajgecym rodzimemu i zagescic warstwami do wskaznika zaggszczenia Is min 1.
Powvzisza uwaga jest ogdlna i odnosi sig do terenu calej dzialki. W przypadku budvnku nr |
svituacja taka nie wystgpuje. Jednakze w obr¢bie parkingu w polnocnej czgsci dzialki wystgpuje
obnizenie terenu. ktore nalezy wzupelnié gruntem i zaggscié . Material do uzupelnienia mozna
pozvskaé bezposrednio = dzialki. poniewaz wystgpujg tam piaski Srednie. Szacowana objglosé
materialu do uzupelnienia wynosi 1200m3.

22. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o dokumentacje geologiczng.
Odp. Dokumentacja geologiczna nie zostala wykonana.
23. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolarki okiennej z

pakictem 2-szybowym, kiory zapewnia spelnienie warunku izolacyjnosci termicznej okna na
poziomie U=13W/m’K.

Odp. Nie dopuszcza si¢

24. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie stolarki okiennej o
wspolezynniku izolacyjnosci akustycznej dla okna referencyinego na poziomie 32 dB.

Odp. Dopuszcza si¢

25. Prosimy o informacje czy strop z plyt g-k ostatniej kondygnacji ma by¢ wykonany
jednowarstwowo (wg. PT i przedmiaru), czy dwuwarstwowo z plyt g-k (wg przepisow p.
poz.)

Odp. Zamawiajgcy poprawiaé odpowied:? do pytania Nr 9 wyjasnienia I Sufity w

pomieszczeniach mieszkalnyvch ostatniej kondvgnacji o klasie odpornosci pozarowej EI30 (dla

standardowych plyvt g-k- 2 warstwy), pomieszczenie kotlowni trojwarstwowo.



26. Z uwagi na koniecznos¢ doglebnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty
zwracamy si¢ z prosba o przesuniecie terminu skladania ofert o 10 dni.

Odp. Zamawiajgey przediuzyl termin skladania ofert do 05 maja 201 7r.

27. Istotne postanowienia umowy § 17 - wnosimy o obnizenie przewidzianych kar umownych
w ust. | pkt a), b), d), e), g) do wysokosci 0,05% oraz w ust. 1 pkt 1) do wysokosei 0.25%
z uwagi na ich razace wygorowanie.

Odp. Zamawiajgey nie wyraza zgody.

28. Istotne postanowienia umowy § 17 ust 1. Lit a. b. d. g — wykonawca wnosi o ich
modyfikacje, polegajaca na zastgpieniu stwierdzenia z "opoznienia” na "zwloke”, tak by
wykonawca odpowiadal za nienalezyte wykonanie umowy (zgodnie z art. 471 k.c.) na
zasadzie winy.

Odp. Zamawiajgey nie wyraza zgody.

29. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 3 -~ Wykonawca wnosi o jego modyfikacje
rzeczonego postanowienia poprzez wykreSlenic z jego tresci stwierdzenia: ..bez
odszkodowania™.

Odp. Zmawiajgcey nie przychyvia si¢ do zmiany.

30. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 3 - wykonawca wnosi o wyjasnienie, co
zamawiajacy rozumie przez okreslenie: niestaranny sposob prowadzenia robot.

Odp. Przez , niestaranny sposob prowadzenia robot” zamawiajgey rozumie prowadzenie
robot w szczegolnosci w sposob niezgody ze sztukg budowlang, wykonywanie prac bez
przestrzegania zalecen producenta wzywanych materialow budowlanych co do sposobu ich
uzywania, wykonywanie prac w sposoh ewidentnie powodujacy uszkodzenie uzvwanveh
materialow, montowanych urzqdzen i instalacji. nieprzestrzeganie planu BIOZ itp.

31. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 5 — wykonawea wnosi o jego modyfikacje.
Proponuje nastgpujace brzmienie zapisu: Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody
doznanej przez Strony. te moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogélnych. Dotychczasowe brzmienie ustgpu 5 stoi w sprzecznosei z art. 353" k.c.. bowiem
prowadzi do narzucenia warunkOw umowy, ktore mogg okaza¢ si¢ krzywdzace dla
wykonawcow.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

32. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia oraz dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu nalezy zlozy¢ wraz z oferta. a jakie na wezwanie Zamawiajacego.

Odp. Dokumenty porwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia:

W celu wsigpnego wykazania przez wykonawce nie podlegania wykluczeniu oraz
spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu , okreslonych w rozdziale 12 SIWZ
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wykonawca jest zobowiazany zlozy¢ zgodnie z art. 25 a ust 1 UZP, przez dolaczenie do
oferty

- oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu (zalgeznik nr 7)

- o$wiadczenie o braku postaw do wykluczenia (zalacznik Nr 6)

Dokumenty i oswiadczenia skladane przez Wykonawee na wezwanie Zamawiajgeego:
- spelnienie warunkow udzialu w postepowaniu. okreslonych w rozdziale 12.2

- brak podstaw wykluczenia, dokumenty okreslone w rozdzial 13.2.1

33. Prosimy o potwierdzenie. ze teren inwestycji jest wolny od zabudowan stalych i
tymczasowych, a w ofercie nie nalezy ujmowa¢ zadnych rozbiorek | wywozu gruzu.

Odp. Porwierdzam.

34. Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenia za wykonane roboty bedg odbywaly sie w cyklu
miesigcznym.

Odp. Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z platnosciami bedzie ustalony z wygranym

Wykonawcom zgodnie = zapisami w Rozdziale Il do SIWZ.

35. Prosimy o potwierdzenie, ze protokolame przekazanie palcu budowy nastgpi w dniu
podpisania umowy.

Odp. Potwierdzamy.

36. Czy Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe¢? Jesli tak prosimy o
uzupelnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odp. Tak. w zalgezeniu do wyjasnien.

37. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalgczyl do SIWZ caly dokumentacj¢

projektowa i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamowienia oraz Ze

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow

realizacji zamoOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obeigza Wykonawcey.

Odp. Potwierdzam.

38. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcey.

Odp. Potwierdzam

39. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na kiorym bedzie
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Qdp. Porwierdzam.



40. Prosimy o potwierdzenie, z¢ w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
biednie zinwentaryzowane instalacje podziemne. w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu.

Odp. Potwierdzam.

41. Prosimy o potwierdzenie, z¢ przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub
obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedtuzeniem
terminu wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawea nie mogl
realizowaé robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w
dokumentacji zalaczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawea
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp. Porwierdzam.

42. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow w zakresie
opisu przedmiotu zamoéwienia okre§lonego w dokumentacji zalgezonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku Koniecznosci wykonania robot
wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odp. Potwierdzam.

43. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegblnosci w
przypadku Koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ
dokumentacji. Wykonawea otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odp. Porwierdzam.

44. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgey udostepnil Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i1 okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom wszelkie
dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji. za$ brak jakichkolwiek
dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od
wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na
skutek takiej sytuacji niezbgdne bedzie wykonanie robot dodatkowych (nicobjetych
dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie podstawe do wydluzenia terminu realizacji
oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odp. Porwierdzam.



45. Prosimy o potwierdzenie, ze w zalaczniku Nr 11 do SIWZ nalezy wykaza¢ jedynie
kicrownika budowy oraz kicrownikéw robot branzowych: sanitarnych i elektrycznych
oraz firmy. na ktorych zasoby si¢ powoluje Wykonawca.

Odp. Qdp. Nie, nalezy wykaza¢ wszystkie osoby, ktore bedg wykonywaé przedmior

zamowienia np. murarzy, tynkarzy, ip.

46. Istotne postanowienia umowy § | ust 1 — wykonawca wnosi o dostosowanie zakresu
zobowigzan stron umowy do tresei przepisu art. 647 k.c.. kiory szezegolowo okresla
obowigzki stron w umowie o roboty budowlane.

Odp. W ocenie Zamawiajgcego nie sposob zawrze¢ wszelkich obowigzkéw  stron,
wynikajgeyceh z przepisu art. 647 k.c. Przepis ten wskazuje, co winna zawieraé umowa jako
calos¢é. Konstrukcja § 1 ust. 1 umowy nie stoi w opozyeji ze wskazanym przepisem prawa.

47. Istotne postanowienia umowy - Wnosimy o zmiang § 1 ust. 3 umowy w zakresie w jakim
Wykonawca mialby oswiadczy¢. ze nie wnosi zadnych zastrzezen do dokumentacji
projektowej i warunkow okreslonych w SIWZ., a ponadto oswiadcza. Ze na podstawie w/w
dokumentow mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy. Powyzszy zapis sprowadza si¢
do sytuacji, w ktorej Wykonawca mialy przeja¢ odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania przez podmiot. z ktérym nie taczy go jakikolwiek
stosunek prawny. Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwolawczej przy Prezesie
Urzedu Zamowien Publicznych z dnia 2 marca 2010 r.. KIO/UZP 184/10: ,Wykonawca
nie ma obowigzku szczegblowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego wad. Wykonawca robot budowlanych nie musi bowiem dysponowaé specjalistyczng
wiedza z zakresu projektowania: musi jedynie umie¢ odczyta¢ projekt i realizowaé
inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiazki
wykonawey, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzaja si¢ do poinformowania
inwestora o tych okolicznosciach i ich mozliwych konsekwencjach i to wylgeznie
wowezas, gdy wady projektowe sg tego rodzaju, Zze nic wymagaja specjalistycznej wiedzy
z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej i sposob opisu przedmiotu
zamOwienia ujety w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty wedlug
otrzymanego projektu. wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu nalezytej
starannosci mierzonej zawodowym charakterem dzialalnosci. mégl wykry¢ i zglosi¢
zamawiajacemu”.

Odp. Whrew stanowisku pytajgeego, wskazany zapis umowy nie obliguje wykonawcy do
badania projektu pod kagtem merytorveznej poprawnosci, ale pod kgtem mozliwosci
wykonania na jego podstawie zleconych robot. Wykonawca ma nie wnosic zasirzezen do
..zakresu robot, ich wyceny i uznaje je za wystarczajgeqg podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy"”. Jednoczesnie dopiero  faktyczne  stwierdzenie  wad  dokumentacji
projektowej i zgloszenie zastrzezen moze stanowic podstawg do nie podpisania umowy bgdz
2qdania poprawienia projekiu.



48. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o zmiang § 2 ust. 1, kiory stanowi: Kwota
okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania niezbedne do
wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze. porzadkowe. utrzymanie zaplecza i
terenu budowy (dostawa wody. usuwanie sciekow. wywoz $mieci, organizacja zaplecza
socjalnego, oswietlenie, zasilanic w energie elektryvezna. telefon. dozorowanie, itp.).
koszty dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadow powstalych w wyniku realizacji
robot, jak rowniez wszelkich oplat zwiazanych z odbiorem robit, poprzez dodanie
stwierdzenia: .0 ile nie zajdzie koniecznos¢ przeprowadzania robot dodatkowych i
zmiennych, kiorych uprzednio nie mozna bylo przewidzie¢”. Jak juz zostalo kilkukrotnie
wskazane, robét tych nie mozna objgé oferty.

Odp.  Wynagrodzenie przewidziane za wykonanie zamowienia jest wynagrodzeniem

ryczaltowym i powinno uwzglednialé wszelkie mozliwe do poniesienia i ustalenia koszty,

stosownie do profesjonalnej wiedzy wykonawcy.

49. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o zmiang § 3 ust 1 lit. a) umowy poprzez zmiane
terminu rozpoczecia robot z .daty udzielenia zaméwienia™ na .data przekazania terenu
budowy™ oraz wskazanie ilosci dni od dnia podpisania umowy w jakim zostanie
przekazany plac budowy.

Odp. Zamawiajgcy wyraza zgodg plac budowy zostanie przekazany w ciggu 7 dni.

50. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o wykreslenie z § 9 ust. 4 okreslenia: i
Zamawiajacego. Nieuzasadnione pozostaje zawieranie umowy ubezpieczania obejmujace;
w swym zakresie odpowiedzialnos¢ Zamawiajgeego. Zardwno Zamawiajacy. jak i
Wykonawca ponoszg odpowiedzialnosé jedynie za dzialania wlasne.

Odp. Zamawiajgey przychyla si¢ do prosby.

51. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. b. wnosimy o zmiane postanowienia w
zakresie zadania, aby w przypadku wnoszenia czgsei zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych winna ona posiada¢ termin obowiazywania o trzy
miesiace dluzszy niz umowny termin wykonania zamdéwienia. Brak jest bowiem podstaw
pozwalajacych na okreslenie okresu obowiazywania tej formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na termin 3 miesiecy dluzszy niz umowny termin wykonania
zamowienia. Zgodnie z art. 151 ust.] Pzp: . Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane”. Majac na uwadze powyzsze wnosz¢ o dostosowanie projektu
umowy do przepisow powszechnie obowiazujacego prawa i modyfikacje rzeczonego
postanowienia.

Qdp. Termin 3 miesigezny odnosi si¢ do umownego terminu wykonania zaméwienia. Zapis

stanowi zabezpieczenie Zamawiajgeego w sytuacji przekroczenia przez Wykonawee terminu

wykonania umowy.



52. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. ¢, wnosimy o wykreslenie
stwierdzenia: bez wezwania ze strony Zamawiajacego. tak by postanowienie otrzymalo
ponizsze brzmienie : Wykonawca bez-wezwania-ze-strony—Zamawiajgeege zobowigzany
jest przedluzaé okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigceej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. tak aby utrzymywac jej waznosS¢ przez
caly okres okreslony powyzej.

QOdp. Wyrazam zgodg.

53. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 2) lit. ¢., wnosimy o zmiang postanowienia
w zakresie, gdy w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w
formie gwarancji bankowych lub ubezpicczeniowych winne one posiada¢ termin
obowiazywania o trzy miesigee dluzszy niz termin uplywu okresu rekojmi za wady.
Zgodnie z trescig art. 151 ust. 3: Kwota, o ktorej mowa w ust. 2, jest zwracana nie poznicj
niz w 15, dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady. W zwigzku z powyzszym brak jest
podstaw do okreslenia okresu obowiazywania tej czesci zabezpieczenia na okres o trzy
miesigce dhuzszy niz termin uplywu rgkojmi za wady. Majac na uwadze powyzsze wnoszg
o dostosowanie projektu umowy do przepisow powszechnie obowiazujacego prawa i
modyfikacj¢ rzeczonego postanowienia.

Odp. Termin 3 miesigezny odnosi sig do umownego terminu wykonania zamowienia. Zapis
stanowi zabezpieczenie Zamawiajgeego w sytuacji przekroczenia przez Wykonawcg terminu
wykonania umowy.

54. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 2) lit. d. wnosimy o wykreslenie
stwierdzenia: bez wezwania ze strony Zamawiajacego. tak by postanowienie otrzymalo
ponizsze brzmienie: Wykonawca bez-wezwania-ze-strony—Zamawiajgeege zobowiazany
jest przedluzaé okres waznosci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowigeej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. tak aby utrzymywac jej waznos¢ przez
caly okres obowigzywania rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci okreslonej w
§ 14 umowy.

Odp. Wyrazam zgodg

55. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o dodanie do § 14 ustgpu zgodnie z Ktorym:
Strony ustalaja, iz Zamawiajacy zobligowany jest do zgloszenia wady. w terminie 7 dni
od jej stwierdzenia. Opdéznienie Zamawiajgeego w tym zakresie, zwalnia Wykonaweg od
odpowiedzialnosci w zakresie, w jakim powstala wada badZ szkoda ulegla powigkszeniu.
Powyzsze postanowienie pozwoli na ponoszenie przez strony Umowy odpowiedzialnosci
na zasadzie winy.

Odp. Zamawiajgey nie wyraza zgody.

56. Istotne postanowienia umowy § 16 ust. 3 — wykonawca wnosi o jego modyfikacj¢ poprzez
skreslenie wyrazenia: O fakcie usunigeia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie
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Zamawiajgcego;. zadajae—jed e 7 e H-od ! -
wskazane powyzej, w umowie o roboty budowlane nic mozna uzaleznia¢ odbioru robét od
wykonania obiektu bez jakichkolwiek wad. Istnienic ewentualnych wad nie stanowi zatem
przeslanki do przerwania odbioru i wyznaczenia kolejnego terminu.

Odp. Termin zastrzezony jest dla Wykonawcy i nie god=i w jego prawa.

57. Istotne postanowienia umowy § 16 ust 5 - wykonawca wnosi o wskazanie ilosci i
czasookresow w jakich beda si¢ odbywac przeglady gwarancyjne.

Odp. 1 raz w roku poprzez okres udzielonej przez wykonaweg gwarancji‘rekojmi

58. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 2 - Wykonawea wnosi o modyfikacje
postanowienia poprzez okreslenie, iz : Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 2 ust | umowy. Ponadto
Wykonawca wnosi wykonawca wnosi o rozszerzenie kar umownych rowniez o sytuacje,
gdy zamawiajgcy opoznia si¢ w dokonaniu odbioru robot oraz w przekazania terenu
budowy Wykonawcy za kazdy dzien opdznienia.

Odp. Zamawiajqcy nie wyraza zgody. W wyzej wskazanych przypadkach Wykonawca moze

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnveh.

59. Istotne postanowienia umowy § 18 ust 2 punkt ¢ i f, wykonawea wnosi o doprecyzowanie
warunkow poprzez wskazania o czyjej upadlos¢ i zakonczeniu dzialalnosci mowa.

Odp. Upadlos¢ Wykonawcy i zakonczenie dzialalnosci Wykonawcy

60. Istotne postanowienia umowy § 20 ust. 6 — Wykonawea wnosi o wskazanie terminu w jakim
dojdzie do odbioru wykonanych robét przez Zamawiajacego.

Odp. W ciggu 14 dni.

61. Istotne postanowienia umowy § 20 ust. 7 - wykonawca wnosi 0 wskazanie terminu w
Jjakim dojdzie do przejecia terenu budowy pod dozor Zamawiajacego.

Odp. W ciggu 14 dni.

62. Istotne postanowienia umowy § 21 ust 2 pkt. 8) — wykonawea wnosi o okreslenie zasad na
podstawie ktorych Zamawiajacy bedzie okresla¢ niesprzyjajace warunki fizyezno -
atmosferyezne.

QOdp. Zapis umowy ma charakter zwrotu niedookreslonego. Przy jego interpretacji nalezy

korzysta¢ migdzy inmymi = Orzecznictwa Sgdu w tym zakresie.

63. Istotne postanowienia umowy — prosimy o uzupelnienie tresci i potwierdzenie, ze do
podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy terminowa zaplala umowionego
wynagrodzenia, wspdldzialanie z Wykonawca w realizacji przedmiotu zamowienia, a
takze przekazanie palcu budowy i dostarczenic kompletnej dokumentacji technicznej
inwestycji.

Odp. Porwierdzam
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64. SIWZ - Wnosimy o zmiang Specyfikacji Rozdzial 2 w zakresie w jakim Zamawiajacy
okresla termin rozpoczgcia biegu okresu gwarancji i rgkojmi od dnia podpisania (bez
uwag) protokolu koncowego. Zgodnie z utrwalong linig orzecznicza Sadu Najwyzszego,
w umowie o roboty budowlane nie mozna uzaleznia¢ odbioru robot od wykonania obiektu
bez jakichkolwiek wad. Postanowienia tego typu sg niezgodne z prawem, a przez to
niewazne. Wykonawca wnosi o dostosowaniec Specylikacji oraz projektu umowy do
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa i wykreslenie rzeczonego postanowienia.

Odp. Nie wyrazamy zgody

65. SIWZ - Rozdzial 11, ust. 2 - Wykonawea wnosi o zmiang SIWZ w zakresie konicznosci
uwzglednienia prac zamiennych w kwocie zaproponowanej w ofercie. Roboty zamienne
zawsze sy bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zaméwienia
i jako takie nie moga by¢ obje¢te ryczaltem w ramach zawieranej umowy.

Odp. Zamawiajgey nie wyraza zgody.

66. SIWZ - Rozdzial 11, ust. 9 - Ustawodawca regulujae brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
mial na celu zobligowanie Zamawiajacych do dokonania oceny. czy przy realizacji
konkretnego zamowienia  publicznego  na uslugi lub roboty budowlane
wykonanie  okreslonych czynnosci  bedzie zawieralo cechy stosunku pracy. Jeshi
wystgpig  le  czynnosci, 1o po  stronie  Zamawiajgcego  bedzie spoczywal
obowiazek okreslenia w opisie przedmiotu zaméwienia  wymagania
zatrudnienia przez wykonawcg lub podwykonawee na  podstawie  umowy o
prace  osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci. Podstawa
prawng do  okreslenia, czy czynnosci  wykonywane przez  pracownikow
wykonawcy/ podwykonawey  polegajg  na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § |
Kodeksu pracy. W zwigzku z powyzszym wnosz¢ o wskazanie: wykonywanie jakich
czynnosdei przy zamowieniu bedzie zawieralo cechy stosunku pracy oraz  pracownicy
wykonujgey czynnosci na jakich stanowiskach. musza by¢ zatrudnieni na podstawie
umowy o prace?

Odp. Nalzy wskazac osoby, ktore bezposrednio begdq wykonywaé przedmiol zamodwienia i
czynnosci na budowie, chodzi o tynkarzy, murarzy, operatorow sprz¢tu budowlanego iip.

67. SIWZ - Rozdzial 11, ust. 9.1 lit. b - Wnosz¢ o zmian¢ Specyfikacji w zakresic w
jakim Zamawiajacy moze Zzgdaé oSwiadczen pracownikow. Zze sa zatrudnione
na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art, 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wskaza¢ nalezy, ze dla Zamawiajgcego nie jest bowiem istotne kto
konkretnie zatrudniony jest u  wykonawcy na podstawie umowy 0 prace. a
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jedynie sam fakt zatrudnienia osob w takiej formie. Zakres w  jakim  Zamawiajacy
zada¢  moze oSwiadczen  ograniczony  jest o$wiadczenia  wykonawey  lub
podwykonawey o  zatrudnieniu  na podstawie umowy o0  prace  osob
wykonujacych  dane  czynnosci. W zwiazku z powyzszym wnosze o zmiang w tym
zakresie.

Odp. Zamawiajqcey przychyla sig do propozycji. Wykonawca lub podwykonawcea moze zlozyé
oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujgeveh czymmosci
Oswiadczenie 1o powinno zawieral w szczegiolnosci:  dokladne okreslenie  podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, datg zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawey lub podwykonawcy;

Lecz jesli Zamawiajgey bedzie mial watpliwosci co do zlozonego oswiadezenia bedzie wzywal
Wykonaweq do przedlozenia poswiadezenia za zgodnosé = oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawcg kopig umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakeie
realizacji zamowienia czynno$ci,  ktorych dotvezy ww. oswiadczenie wykonawey lub
podwykonawey (wraz z  dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw. jezeli zostal
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajgey
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie = przepisami ustawy = dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

68. SIWZ - Rozdziat IX . ust. 3 lit. b- Wnosimy o doprecyzowanie w Specyfikacji jaka
okolicznos¢ ma potwierdza¢  za$wiadezenie Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

Odp. Zamawiajgcy zqda powyzej wymienionych dokumentow w celu sprawdzenia mozliwosci
Sfinansowych Wykonawcy.

69. SIWZ — Wnosimy o sprecyzowanie czy warunki okreslone w 12.2 pkt 2) Specyfikacji
odnoszace si¢ do sytuacji ekonomicznej 1 finansowe] musza by¢ spelnione lacznie czy
alternatywnie ktorykolwiek ze stawianych warunkow?

Odp. Porwierdzam, musza by¢ spelnione lgcznie warunki dotyczqce sytuacii ekonomicznej i
Jinansowej.

70.SIWZ - Rozdzial 19 ust. 7 - z uwagi na okolicznosé, iz termin wykonania przedmiotu
zamowienia obejmuje czasookres ponad 12 miesi¢cy, wnosz¢ o zmiang przedmiotowego
postanowienia i przewidzenie mozliwosci waloryzaciji ceny, stosownie do tresci przepisu art.
142 ust 5 Pzp.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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71. SIWZ - Wnosimy o wyjasnienie ust 5 pkt. 8 Rozdzialu 21 Specyfikacji o tresci : ,.zmiany
terminu realizacji umowy w przypadku wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkow
fizycznych — atmosferycznych- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru”, mianowicie jakie warunki fizyczno -
atmosferyczne Zamawiajacy uznaje za wyjatkowo niesprzyjajace.

Odp. Zapis umowy ma charakter zwrotu niedookreslonego. Przy jego interpretacji nalezy

korzysta¢ migdzy innymi = Orzecznictwa Sqdu w tym zakresie.

72. Prosze o zwrotng informacje¢ jakie konkretnie zalgczniki maja by¢ zlozone wraz z ofertg a
jakie na wezwanie, z tresci SIWZ nie wynika to wprost np.

zal. 11 str. 6- czy przed zawarciem umowy?,

zal. 6,7 str. 11 - wraz z oferty

zal. wp. 13.2.1. - str. 12 - Wszystkie w [] etapie

zal. 13.4 dot. podwykoanawcy - 1) - jaki formularz? ostatnia linijka na str. 12,

zal. 13.8 str. 147

zal.13.9 litai b str.14?

bardzo prosze o jednoznaczne okreslenie.

Odp. zal. 11 str. 6- po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy

zal. 6,7 str. 11 - wraz z ofertg

zal. wp. 13.2.1. - str. 12 - Wszystkie w Il etapie — na wezwanie zamawiajgcego

zal. 13.4 dot. podwykonawcy - 1) - jaki formularz? ostatnia linijka na str. 12, - patrz
Wyjasnienia Il pytanie 22.

zal. 13.8 str. 147 — na wezwanie zamawiajgeego

zal 13.91it a i b str. 147 — na wezwanie zamawiajgcego

73.SIWZ - Wnosimy o dodanie do ust 5 Rozdzialu 21 Specyfikacji punktu 17) o tresci:
wyslapienia koniecznosci przeprowadzenia robot dodatkowych badz zamiennych,
ktorych koniecznosci wykonania nie dalo si¢ przewidziec™.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, zapisy dotyczqee robot dodatkowych i robot zamiennych

(11 wzor umowy)

74. SIWZ - Wnosimy o zmiang punktu 1) zalacznika nr 9 do SIWZ ,Wzér oferty”™ poprzez
dodanie stwierdzenia: .o ile nie zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia robot dodatkowych i
zamiennych™, Roboty zamienne zawsze sa bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie
przedmiotu zamdwienia i jako takie nic mogg by¢ objgte ryczaltem w ramach zawieranej
UMOWY.,

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody. zapisy dotyczqee robot dodatkowych i robot zamiennych
(811 wzor umowy)

75.SIWZ - Wnosimy o zmiang ust. 9 pkt. b Rozdzialu 19 Specyfikacji poprzez dodanie
stwierdzenia: .. z wylaczeniem rob6t zamiennych badz dodatkowych:". Roboty zamienne
zawsze sa bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamowienia i jako takie
nie moga by¢ objete ryczaltem w ramach zawieranej umowy.
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Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody. zapisy dotvezqee robot dodatkowych i robor zamiennych
(§11 wzor umowy)

76. SIWZ - Rozdzial 19 ust. 5- Wnosimy o zmiang ust. 5 w Rozdziale 19 Specyfikacji, poprzez
dodanie do stwierdzenia: .. o ile nie zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia robot
dodatkowych, badZz zamiennych”. Roboty  zamienne zawsze s3 bowiem robotami
nieprzewidzianymi w opisic przedmiotu zaméwienia i jako takie nie moga by¢ objete
ryczaltem w ramach zawieranej umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, zapisy dotvezqee robot dodatkowych i robot zamiennyeh
(§11 wzor umowy)

77. SIWZ - Wnosimy o zmiang ust. 4 zd. | w Rozdziale 19 Specyfikacji, poprzez dodanie do
stwierdzenia: .o ile nie zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia robot dodatkowych. badz
zamiennych™. Roboty zamienne zawsze sa bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie
przedmiotu zamoéwienia i jako takie nie mogg by¢ objete ryczaltem w ramach zawierane)
umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody. zapisy dotyczqgee robit dodatkowyeh i robot zamiennych

(§11 wzor umowy)

78. Istotne postanowienia umowy § 21 ust. 2 — wykonawea wnosi o dodanie punktu 16, w
ktorym Zamawiajacy przewidzi mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jesli okaze si¢ to Konieczne dla
prawidlowego wykonania umowy, a koniecznosei przeprowadzenia tych robdt nie sposob
bylo przewidzie¢.

Odp. Zamawiajqgcy nie wyraza zgody.

79. Istotne postanowienia umowy § 18 ust. 1. wykonawca wnosi o rozszerzenic moznosci
odstapienia od umowy w przypadku gdy: ¢. Zamawiajacy pozostaje w opdznieniu z
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy o co najmniej 14 dni.

Odp. Zamawiajgcy nie wyrazq zgody.

80. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. |1 zd. 1 wnosimy o dodanie wyrazenia: i
zamiennych. Tak aby postanowienie otrzymalo nastgpujace brzmienie: Zaistniale
przypadki wykonania robot dodatkowych i zamiennych musza by¢ kazdorazowo
uzgadniane z Zamawiajacym, w przeciwnym wypadku Wykonawcey nie przysluguje
zaplata za wykonanie tych robdt.

Odp. Zamawiajqgcy dodaje § 11 ust. 4. do wzoru umowy.

WLaistniale przypadki wykonania robdét zamiennveh muszg byé kazdorazowo uzgadniane

z Zamawiajgcym.

Istotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w stosunku do

rozwigzania przewidzianego w pierwolnym opisie przedmiotu zamowienia, przy czvm nie

dochodzi do zmiany zakresu Swiadczenia wykonawey wynikajgeego = oferty. Przy robotach
zamiennych wykonawca ma obowigzek wykonania robor  zamiennych za  umoéwione
wynagrodzenie. ™
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81. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 2, wnosimy o dodanie wyrazenia: i zamiennych.

Odp. Zamawiajgcy § 11 ust. 5 do wzoru umowy. ., Tryb postgpowania przy zlecaniu robot
zamiennych:

1) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru roboty zamienne,

2) Wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru spiszq protokol robot zamiennych

3)Protokol robot zamiennych, sprawdzonym przez inspektora nadzoru podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgeego. Zatwierdzenie przez Zamawiajgeego protokolu robot zamiennych
stanowi rozpocze¢cie robot zamiennych.

82. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 2 pkt d), wnosimy o modyfikacje przedmiotowego
postanowienia poprzez nadanie mu nastgpujacej tresci: Podpisana przez obie strony
umowa na roboty konieczne. dodatkowe. badz zamienne stanowi podstawe do
rozpoczecia robot.

Qdp. Zamawiajgey nie wyraza zgody. Patrz pytanie 80 i 81.

83. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o wykreslenie § 2 ust. 3. Jak zostalo uprzednio
wskazane, w toku prowadzenia prac moze powsta¢ koniecznos¢ przeprowadzenia prac
dodatkowych badz zamiennych, nie objetych oferty. Powstanie tej okolicznosci stanowic
winno podstawe do zmiany umowy w zakresie umowionego wynagrodzenia.

Odp. Wynagrodzenie przewidziane za wykonanie zamowienia jest wynagrodzeniem
rvezaltowym i powinno uwzgledniaé wszelkie mozliwe do poniesienia i ustalenia koszty,
stosownie do profesjonalnej wiedzy wykonawcey. Kwesti¢ prac dodatkowych reguluje § 11
umaowy.,

84. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o dodanie do § 10 ust. 6 stwierdzenia: badz
zawrze w tym zakresie odpowiednig umowge z przedsigbiorstwem trudnigcym si¢ pracami
w tym zakresie. Umowe ta Wykonawca przedstawi Zamawiajacego na jego pisemne
zadanie w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia zadania.

Odp. Zapis § 10 ust. 6 nie wylgeza mozliwosci zawarcia takiej umowy.

85. Istotne postanowienia umowy § 16 ust. 2. wykonawca wnosi o jego modyfikacj¢ poprzez
wskazanie, iz dniem odbioru jest dzien podpisania protokolu odbioru koncowego. nawet
jezeli zostang w nim stwierdzone wady robot do usunigcia przez wykonawceg. Zgodnie z
utrwalong linia orzecznicza Sadu Najwyzszego, w umowie o roboty budowlane nie mozna
uzaleznia¢ odbioru robot od wykonania obiektu bez jakichkolwiek wad. Postanowienia
tego typu sa niezgodne z prawem, a przez to niewazne. Wykonawca wnosi o
dostosowanie projektu umowy do przepisow powszechnie obowiazujacego prawa i
modyfikacje rzeczonego postanowienia.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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86. Istotne postanowienia umowy § 21 ust 2 pkt. 11) ~ Wykonawea wnosi o dodanie do punktu 11
stwierdzenia: wysokosci minimalnego wynagrodzenia za  pracg oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosei skladek na te
ubezpieczenia.

Odp. Zamawiajqey nie wyraza zgody.

87. Z uwagi na zapisy w akapicie ,,Uwaga™ w Rozdziale 2 SIWZ pkt. 2 prosimy o informacje
w jakim terminie od rozpoczgcia prac zostang podane informacje o Kkoniecznosci
wprowadzenia zmian, co jest istotne z punktu obliczenia ceny. Proponujemy ograniczy¢
czasowo przyjmowanie zmian lokatorskich od nabyweow.

Odp. 30 dni od rozpocz¢cia prac.

Jesli chodzi o zalgcznik Nr 5, 6 i 7 do SIWZ Zamawiajgcy umieszcza do wyjasnien oraz
poprawiony wzOr umowy zalacznik Nr 10. Jak sama nazwa brzmi na stronie Urzedu
Zamowien Publicznych podane sg tylko wzorcowe dokumenty, wzory odwiadezen jak mogs

wygladaé.

Powyzsze zmiany nalezy traktowaé jako wigzgce do specyfikacji istotnych warunkach
zamdwienia na w/w zamowienie publiczne.
Pozostale warunki specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaja bez zmian.

- SREZES. Z.ARZADU

wm u

Rafal JasiAskl
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