

Kurzętnik, dnia 03.07.2017 r.

znak: ZGK.271.1.2017

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana treści SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowiec**” zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna następujące wielkości obrotów z lat 2014 – 2016 za wystarczające do spełnienia warunku określonego w SIWZ pkt. 12.2.2.c. tj.

2014 r. 945 372,75 zł

2015 r. 2 793 289,26 zł

2016 r. 1 767 442,47 zł.

Informuję, że na spadek obrotów w latach 2014 i 2016 decydujący wpływ miał fakt realizowania niemal wyłącznie z materiałów Zamawiającego. Proszę o możliwie odwrotną odpowiedź.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków zawartych w SIWZ pkt 12.2.2. c).

W związku z awarią poczty elektronicznej na którą mogły potencjalnie wpływać zapytania od Wykonawców a Zamawiający je utracił postanawia wydłużyć termin składania ofert chcąc udzielić wszelkich szczegółowych wyjaśnień oraz w celu prawidłowego złożenia oferty przedłuża się termin składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawcy, którzy wysłali zapytania proszeni są o ponowne przesłanie zapytań a Zamawiający udzieli odpowiedzi.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **13 lipca 2017 r. do godz. 11:30.**

Otwarcie ofert nastąpi 13 lipca 2017 r o godzinie 11:45.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU 1

mgr inż. Andrzej Prusiewicz