

**GMINA  
KURZĘTNIK**

Pieczęć zamawiającego

**Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych\***

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy                                                             | Cena *<br>Brutto PLN | Termin wykonania* | Warunki płatności* |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | Faber Consulting Sp. z o. o.<br>ul. Polna 100<br>87-100 Toruń                               | 42.435,00            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |
| 2            | EQD Sp. z o.o.<br>ul. Do Studzienki 31B<br>80-227 Gdańsk                                    | 23.490,00            | 31.09.2017        | Przelew 30 dni     |
| 3            | ENRGOROZWÓJ s. a.<br>ul. Czerniakowska 71 lok. 302<br>00-715 Warszawa                       | 79.950,00            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |
| 4            | Stowarzyszenie Prosument Klaster OZE<br>ul. Toruńska 148<br>87-800 Włocławek                | 30.750,00            | 31.09.2017        | Przelew 7 dni      |
| 5            | GO GLOBL GROUP Mariusz Stryżko<br>ul. Żytnia 15A/2<br>01-014 Warszawa                       | 12.115,50            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |
| 6            | Grupa CDE Sp. z o. o.<br>ul. Krakowska 11<br>43-190 Mikołów                                 | 17.750,00            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |
| 7            | EU-Consult Sp. z o. o.<br>ul. Toruńska 18C lok. D<br>80-747 Gdańsk                          | 31.980,00            | 31.09.2017        | Przelew 30 dni     |
| 8            | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.<br>Ul. Al. Jerozolimskie 65/79<br>00-697 Warszawa | 48.585,00            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |
| 9            | Ecovidi Piotr Stańczuk<br>ul. Łukasiewicza 1<br>31-429 Kraków                               | 41.820,00            | 31.09.2017        | Przelew 30 dni     |
| 10           | INVESTIN Sp. z o. o.<br>ul. Radna 12<br>00-341 Warszawa                                     | 20.172,00            | 31.09.2017        | Przelew 14 dni     |

|    |                                                                                    |           |            |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 11 | Bassau Sp. z o. o.<br>ul. Daszyńskiego 15<br>46-060 Prószków                       | 34.440,00 | 31.09.2017 | Przelew 14 dni    |
| 12 | W4E Energia Odnawialna Sp. z o. o.<br>ul. Dubois 114/116<br>93-465 Łódź            | 18.081,00 | 31.09.2017 | Przelew do 60 dni |
| 13 | PM GROUP Sp. z o. o.<br>ul. Aleja Jana Pawła II nr 11 lok. 1018<br>00-828 Warszawa | 24.846,00 | 31.09.2017 | Przelew 14 dni    |

\* - *niepotrzebne skreślić*

*Beata Malek*  
.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1

07.08.2017 r.

Z up. WÓJTA  
*Teresa Łątkowska*  
Zastępca Wójta  
.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)