

Kurzętnik, dnia 08.05.2018 r.

znak: TBS.271.5.2018

Wykonawcy

dotyczy: zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia I

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców z dnia 08.05.2018 r. dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.2) w ramach I etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuszki w Kurzętniku.**” zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

Zamawiający w celu odpowiedzenia na zadane zapytania i prawidłowego złożenia oferty przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **14 maja 2018 r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **14 maja 2018 r o godzinie 12:15.**

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.


PREZES ZARZĄDU
Rafał Jasiński