

Kurzętnik, dnia 22.01.2019 r.

znak: TBS.271.1.2019

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w KURZĘTNIKU
ul. T. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
NIP 8771478896, REGON 366179225
KRS: 0000673223

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.3) w ramach II etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuszki w Kurzętniku.**” zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie z uwagi na problem z pozyskaniem wszystkich ofert cenowych niezbędnych do przygotowania oferty?

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert tylko o **1 tydzień** czyli do **1 lutego 2019 r.***

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **dnia 1 lutego 2019 r. do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **01 lutego 2019 r o godzinie 12:15.**

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
TBS w Kurzętniku Sp. z o.o.
Rafał Jasiński